Podlimitna zakazka bez vyuzitia elektronického trhoviska podfa zédkona ¢. 343/2015 Z. z.

B.3 OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY

ZMLUVA O DIELO &. 37/2016
NA ZHOTOVENIE STAVBY
»Zberny dvor odpadov Petrova Ves*

uzatvorena podra § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:
e-mail:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankove spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len "Objednavatel")

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len "Zhotovitel")

(dalej len "Zmluva")
1. Zmluvné strany

Obec Petrova Ves
Petrova Ves 53, 908 44 Petrova Ves
Stefan Bena

Stefan Bena
starosta.petrovaves@gmail.com
00309770

2021093844

SK2021093844

Prima banka Slovensko, a.s.
SK56 5600 0000 0026 0034 2003

PROSPECT spol. s r.o.
J. Simora 5, 940 01 Nové Zamky
Ing. Alexander Volsik, konatel spoloénosti

Ing. Alexander Volsik, konatel spoloénosti
Ing. Alexander Vol$ik, konatel spoloénosti
34 107 100

2020414275

SK2020414275

Okresného sudu v Nitre, odd.: Sro, vI.&.: 5

61/N

VUB, a.s. Bratislava, pobocka Nové Zamky

SK77 0200 0000 0006 1474 2172

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmiluvy je zavazok Zhotovitela vykonat' vo vlastnom mene a na viastnu zodpovednost
stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe »Zberny dvor odpadov Petrova Ves.*

2.1 (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.
2.1 Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

2.2 Zhotovitel znasa nebezpeéenstvo $kod

Objednavatelom.

y na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia

2.3 Zhotovitel vyhlasuje, e pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy doklad

dokumentaciou. Projektova dokumentacia tvori Prilohu &. 1 tejto Zmiuvy.

Sutazné podklady
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2 4 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podfa odovzdanych podkladov pre plnenie
zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne
ISO tak, aby sluzilo uréenému ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne,
ktoré su nutné a potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je
povinny zabezpetit Zhotovitel na viastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvne strany
nedohodnu inak.

2.5 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory vyplyva
tak z projektovej dokumentacie, ako gj z vykazu vymer/rozpo€tu sucasne, t.j. nie je povinny
zhotovit to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpocCtu,
resp. nie je povinny zhotovit to, o vyplyva z vykazu vymer/rozpotu ale nevyplyva
z projektovej dokumentacie. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vyluéne skutoCne
zrealizovanych prac,

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovena podia § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996
Z. z. 0 cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximainu cenu

cena bez DPHE 260 267,00 eur
20 % DPH 52 053,40 eur
cena vratane DPH 312 320,40 eur

32 Cena za Dielo bola zaokruhlend na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer,. V8ade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na
mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximéalna a zahfiia naklady na spinenie véetkych zmluvnych zavéazkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak,
aby bolo Dielo uzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska
a pod..

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technicke $pecifikacie, vratane véetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a modzu suvisiet s dplnou realizaciou Diela, vratane
docasnych diel, materialu, dodavky, montaze, véetkych skusok, docasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, véetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne
uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych
je ponuka zalozena. Ma sa za to, ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady
a podobné poplatky su rozlozené rovhomerne vo véetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povazovane za kone¢né a platné pocas celej doby
realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte
zavazuju Zhotovitela a platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny mdze dojst
3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

36.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie st dostupné na Gzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke. Toto musi Zhotovitel preukazat.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhrédzat cenu za Dielo nasledovne:
411 ciastkovymi fakturami,

Sutazné podklady 2
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4.1.2 konecnou fakturou.

4.2 Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesaéne, najneskér do piateho diia nasledujuceho
kalendameho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu ato vrozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Sucastou supisu
vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia
zrealizovanych prac, a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktore su dalsimi
pracami zakryté, na CD/ DVD. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek,
jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor
najneskér do piatich pracovnych dni od doruéenia supisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati
Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia stipisu vykonanych prac a zistovacieho
protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovu fakturu raz mesacne na zaklade schvalenych
supisov vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.

4.4 Zhotovitel prediozi Objednavatelovi prislusni  faktaru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v étyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu adresu
Objednavatela, pricom za den dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spoésobov
dorucenia faktury.

4.5 Faktura vystavena Zhotovitefom musi byt v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma
sakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢.
431/2002 Z. z. o Gétovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat minimaine tieto
udaje:

- oznacenie faktura a jgj Cislo, ) .

- oznaéenie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), 1CO, DIC, IC
DPH,

- oznadenie banky a ¢isla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidencné Cislo stavby,

- ¢&islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia
v zmysle ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,

[ - den vystavenia, den splatnosti faktury,

. Gétovanu ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu po
objektoch — véetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny doloZit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktuary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

47 Koneéna faktura bude Zhotovitefom vystavena do 14 dni odo dna podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych
supisov prac,

- zapotitanie véetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyuétovanie vsetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na
nahradu $kody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj
vyUétovanie narokov na nahradu zvy$enych nakladov spdsobenych Objednavatelovi
ginnostou Zhotovitela,

- vyUétovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp.
pre Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za uéelom zaradenia do HIM.

Satazné podkiady 3
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4 9V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitefa nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5

4.10
4.11

412

413

4.14

az 46, resp. koneéna faktira aj podla bodu 4.7 tohto clanku, je Objednavatel opravneny
vratit ju Zhotovitefovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti faktury zacina
plynat diiom doruéenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo diia dorucenia faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Uspesny uchadzac ku diu ucinnosti tejto Zmluvy zabezpedi,
a po vyzvani Objednavatelom odovzda Objednavatelovi vykonovi bankovu zaruku pre
pripad, ze Zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy riadne a vas
a Objednavatelovi voci nemu vznikne pohladavka (dalej len ,vykonova bankova zaruka"“)
v sume 25% z celkovej sumy Diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavena bankou
podnikajucou na uzemi SR alebo zahranicnou bankou, bude obsahovat zavazok, ze
v lehote 7 dni po doruéeni pisomnej ziadosti Objednavatefa na zaplatenie, zaplati banka
Objednavatelovi akukolvek sumu az do vysky 25% z celkovej sumy Diela stym, Ze
obsahom Ziadosti bude blizéie 3pecifikované porusenie povinnosti Zhotovitela podla
Zmluvy, v obdobi medzi nadobudnutim Gcinnosti Zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani
a prevzati diela a odstraneni véetkych oznamenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak
Zhotovitel porusi niektori svoju povinnost uhradit penazne zavazky vratane zmluvnych
pokut a nahrad $kod vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej
zaruky alebo jej éasti Objednavatelom, bude Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu povinny
doplnit vykonova bankovu zaruku do plnej vysky, tj. do 25% z celkovej sumy diela, a to
najneskér do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej dopinenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ku dfu odovzdania a prevzatia Diela zabezpedi,
a pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela po vyzvani Objednavatefom odovzda
Objednavatefovi zaruéni bankovu zaruku zabezpedujucu povinnosti Zhotovitela pocas
zaruénej doby pre pripad, Zze Zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohfadavka (dalej len ,zaruéna bankova zaruka)
v sume 5% zcelkovej sumy Diela. Zaruéna bankova zaruka bude vystavena bankou
podnikajucou na Uzemi SR, bude obsahovat zavazok, ze vlehote 7 dni po doruceni
pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka Objednavatelovi akukolvek
sumu az do vysky 5% z celkovej sumy Diela s tym, ze obsahom Zziadosti bude blizSie
$pecifikované porusenie povinnosti Zhotovitefa podia Zmiluvy, v obdobi pocas plynutia
zarucnej doby na Dielo.

Objednavatel je opravneny pouzit zaruénu bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak
Zhotovitel nepristipi k sanacii vad Diela a vady Diela neodstrani v stanovenej lehote.
V pripade vyuzitia zarucnej bankovej zaruky alebo jej casti Objednavatelom, bude
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit zarucnu bankovu zaruku do plnej vysky,
tj. do 5% z celkovej sumy Diela, a to najneskér do 14 dni od dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

51 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podfa harmonogramu, ktory tvori Prilohu €.

3 Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavazuje:

a) prevziat stavenisko na vyzvu objednavatela zaslani do 15 kalendarnych odo dna
ucinnosti tejto zmluvy,

b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat stavebné prace do 10 pracovnych dni od zacatia prac,

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavateflovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy ma Objednavatel

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy den
omeskania.

6. Vykonanie Diela

Sutazné podklady 4
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6.1

6.2

6.3

5.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas
celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednavatefom pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktore su v
rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
véeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre
montazne i stavebné prace, ktora bola rozne, pripadne neodbome upravovana, nie su pre
Au vypracované technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt
porusené predpisy bezpecnostné, hygienickeé a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dgjst k
zhorseniu zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpedit pre svojich pracovnikov
véetky potrebné $kolenia atesty na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vsetkych
povinnosti pri realizacii Diela v sulade s vyhlaskou &. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim viady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalsimi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrziavat vsetky zavazné
predpisy o ochrane zdravia a bezpeénosti pri praci, o ochrane zivotného prostredia ako aj
dalsie véeobecne zavazné pravne predpisy vztahujuce sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel uréuje zamestnanCa ........cceceeisasean.. , ktory je zodpovedny za
vytvorenie podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov
na stavenisku a zaroven urtuje hlavného koordinatora ¢innosti

.....................................................

Zhotovitel je povinny ku dniu podpisania Zmiluvy odovzdat Objednavatelovi fotokopie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii osvedceni
o Zzivnostenskom opravneni a inych osvedceni opraviujucich Zhotovitela k realizacii Diela.
Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam znamych
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela
je Zhotovitel povinny tuto skutoCnost bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene
subdodavatefa. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Zze zmenu subdodavatela
schvalil. V pripade, ak Objednavatel s osobou subdodavatela nesuhlasi a uvedie
opodstatnené dévody tohto nesuhlasu, Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho
vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov,
zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 pretital, preveril a pochopil vsetky podmienky realizacie Diela a nema k nim ziadne
namietky,
6.7.2 véetky pozadované vykony a stavebné prace sU mu jasné anema k nim Zziadne
namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny
realizovat Dielo bez vad, kompletne a funkéne podia vsetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou sStavebného dOZOMU  ceeccvieriiereemmresinessessrsanssensasnnasnnas a
Zhotovitel poveruje funkciou VEdUceno STAVDY ...
Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich
oséb.
Objednavatel je povinny zabezpecit vytycenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a gistotu na stavenisku aje povinny
odstranovat na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade
s prisludnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpeCit prevadzkove,
socialne a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel
uhradza vodné a stoéné, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového
a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatefom tychto sluzieb.
Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

Sdfazné podklady 5
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§13 Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebné materidly, paliva a véetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodane,
naintalované a spravne a bezpeéne prevadzkované Zhotovitefom ako sucast
zhotovovania Diela podia Zmluvy. Naklady st sucastou zmluvnej ceny.

314 Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj skody
vzniknuté tretim osobam ana veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, ze
akukolvek nim spdsobent $kodu alebo zapri¢inenu $kodu pri realizacii Diela odstrani tak,
e uvedie poskodenu ¢ast do pévodného stavu alebo zaplati nahradu $kody v pinej vyske.

815 Zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skusobny plan s ciefom preverit a preukazat
vhodnost technickych vlastnosti Diela podla § 13 zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Objednavatel pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a
materidlov skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu urCenom Projektovou
dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.

£ 16 Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky
materiglov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality
— atesty.

817 Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

£.18 V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opatovné poziadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej
spravy.

519 Objednavatel bude organizovat kontroiné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

6.20 Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zékona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu
zodpovedat zmluvne pozadovanym skdskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit bezvadnymi.

621 Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkofvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela.

822 Skutoénost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne spinenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu, dalsiu
kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky
skutoénosti rozhoduijlice pre plnenie Zmluvy, najmé udaje o Casovom postupe prac a ich
kvalite. zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od Projektovej dokumentacie, udaje
délezite pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre postdenie prac organmi Statnej
spravy Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
a ich nadniadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela,
jeho nadniadeni, organy Statneho stavebneho dohladu, pripadne iné prislusneé organy
§tatne; spravy.

73Denné zaznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnost. ktoré su predmetom zépisu. Len vynimocne sa tak méze urobit v nasledujuci
den. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako v ramci dennych zaznamov sa nesmu
vynechat Ziadne volné miesta.

Sufazne podkiacy 6
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74 Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Sredmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je spineny odovzdanim  a prevzatim Diela
Objednavatefom v sulade s tymto &lankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatefom prechadza nebezpecenstvo gkody na Diele na
Objednavatela.
Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy
pude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatefovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovu dokumentaciu skutoného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
c) zapisnice a osvedéenia o vykonanych skugkach pouzitych materialov,
d) zapisnice O prevereni prac a konétrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) zapisnice O vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g) stavebny dennik,
h) doklad o nalozeni s odpadmi,
1) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
86 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatefom.
87 O odovzdani a prevzati Diela spidu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat:
a) zéakladne udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
¢) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
¢) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie 0 odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Objednavatefom,
g) konstatovanie, e ditom odovzdania zacina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych 0sob.
88 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je
Objednavatel povinny Dielo prevziat.
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9. Zodpovednost za vady Diela a zaruéna doba

3 1 Zhotovitel zodpoveda za to, se Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, ze spina vsetky technické a ekonomické parametre, 7e Dielo bolo vykonane
podfa osvedéenych technologii a podla zavéznych technickych noriem, V sulade

s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi, bezpeénostnymi a stavebnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za 1o, se Dielo nema ziadne vady.

22 Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynat dnom podpisania
protokolu © odovzdani a prevzati Diela.

2 3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi bez
zbytoéného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, 2 potas zarucnej doby.

2 4 Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

. do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva gkody na zdravi, na zivote alebo na
majetku,

_ do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

Safasné podidady T
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3 5 Znotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky mozne, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

38 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v dosledku
inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel
ich odstrani za uhradu.

& 7V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mozu dohodnut na primeranej zlave z ceny
Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

2 & Zhotovitel je povinny bez zbytotneho odkladu odstranit' aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

© 2 Stavebny materidl, resp. realizovane Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym vsak Objednavatel nepreberd na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materialu a stavebnych prac.

8 10 V pripade, ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vady podfa bodu 9.4 alebo neodstrani
vady riadne a vcas podfa bodu 9.5, méa Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 10 € za kazdy zacaty den omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na
nahradu $kody prevys$ujicu zmluvnu pokutu.

211 Vpripade, ak Zhotovitef neodstrafiuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich
Zhotovitel zaéne odstrafiovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel
predpoklada, Zze vady nebudl odstranené riadne a vcas, ma Objednavatel pravo vady
odstranif sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto
pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

212 Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade:
10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
1012 ;
mé Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % z ceny Diela za
kazdy den omeskania.

102 V pripade, ak Zhotovitel bez pisomnéeho sthlasu Objednavatela nedodrZi projekt,
tato Zmiuvu alebo akukolvek jej prilohu, pouZie iny stavebny material, iné stavebné
postupy, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazde
takéto porusenie Zmiuvy.

103 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitefa oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodavatela podla &l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za
kazdé porudenie tejto povinnosti.

104 V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena
osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.
Objednavatel ma narok na nahradu &kody presahujlicu vysku zmluvnej pokuty.

106 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit
svoj zavazok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

1.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit v pripade, ak
. Zhotovitel v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatefom,
- bol n2 majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
restnaduralizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,
. Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZzadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,
. Znotovitel bez dovodu neprevzal stavenisko, alebo meéka so zacatim prac - ak ide
o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni,

Sifainé podidady 8
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- je Zhotovitel v omeskani s pinenim  ktoréhokolvek z terminov  uvedenych
v harmonograme - ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel mdze od Zmluvy odstupit v pripade, ak
- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost potrebni na riadne
2 véasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozomenia
Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku diiu Gginnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju
v preukazatelnom rozsahu podfa cien stanovenych v Zmluve a j€j prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zru$uje ku dnu dorucenia odstupenia od Zmluvy
druhej Zmiuvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti
Zmiuvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému plneniu, resp.
hodnote Siastoéného pinenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku
dAu dorudenia odstupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na
nahradu skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych strén, ani
zmiuvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia §
262 zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, riedenia sporov medzi Zmluvnymi
stranami 2 inych ustanoveni, ktoré podia prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju
povahu maju trvat aj po ukonceni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmiuvy nema vplyv na pinenie povinnosti, z ktorych obsahu a
Géelu vyplyva, ze maju byt pinené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovite! je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat v platnosti
poistni zmiluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu sposobenu na zivote, zdravi
a2 majetu Objednavatela a tretich oséb, ktora by mohla byt, resp. bude spdsobena
prevadzkovou Cinnostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo. Poistna zmluva,
resp. j= overena fotokopia bude tvorit neoddelitelnd prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

Doising zmiuva podfa bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo straty
vzniknute Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dha zacatia prac na stavenisku az do

ukonié=nia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela

poias zaruénej doby aza stratu alebo $kodu spdsobent Zhotovitelom pocas pinenia

akychikolvek zavazkov podia tejto Zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele

presawia v zaruénej dobe.

Znomowe! je povinny na vlastné naklady zabezpetit Dielo proti kradezi a poskodeniu a
poistt ho proti vzniku Skody v dobe pinenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela
2 wydani2 pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

ik nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho casti,
—as=raiov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a

o z aychkolvek doévodov, je Zhotovitel povinny na viastné naklady nahradit takato skodu

==ty Deslo vyhovovalo v kasdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Trosowined s2 zavazuje uzavriet poistne zmiluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle

woreho Dudy vietky poistné pinenia, na ktoré méze v buduicnosti vzniknut narok, vyplatené

sosfowsou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Tremowi=! e povinny odskodnit Objednavatela za vsetky gkody a naroky suvisiace sO
srammw aiebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo

z=remwm  akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela

= smsr=rovania vad Diela a voci vSetkym narokom na nahradu $kody, sudnym konaniam,

~@wi=oom poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uz=mor=nie poistnej zmluvy v zneni zohladhujicom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje

Tremowisfza povinnosti  nahradit Objednavatelovi celkovlu $kodu spdsobenu poistnou

_s=estou na Diele alebo inych veciach, ak prisluéna poistovina poskytne poistné pinenie,

e mekryle spdsobeny Skodu vo vy$ke preukazatelne vynalozenych nakladov na

~awram=me do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné pinenie neposkytne

e = —
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Znotovitel je povinny na poziadanie Objednavatefa predlozit Objednavatelovi platne
poistné zmluvy podfa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistneho. V pripade, ak
Zhotovitel vstanovenom termine poistné zmluvy neprediozi, Objednavatel je opravneny od
Zmiuvy odstupit
Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnit a udrziavat v platnosti akékolvek poistenie
soZadované touto Zmluvou alebo neprediozi Objednavatelovi doklad o poisteni podfa tejto
Zmiuvy. Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- €
2= kazdé jednotlivé porudenie; narok na nahradu skody Objednavatela a pravo odstupit' od
Zmiuvy tym nie su dotknute.
4k Znotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
s touto Zmiuvou, musi oddkodnit Objednavatela za vsetky Skody a naroky, ktoré mu
vzniknu nasledkom nedodrzania tychto podmienok.
Sezpeénost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):
12 11 1 Inhotovitel sa zavazuje:
- dodrziavat bezpetnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
- wybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podfa
profesii, Cinnosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej cinnosti na okolie stavby najma
hluénost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12 112 Znotovitel je povinny upozomit Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli
west pri jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo dalich os6b, aktore by pri jeho ¢innosti mohli viest
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
2 objektov.

12 11.3 Znotovitel si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpovedd aj za $kodu spbésobenu okolnostami, ktoré maju pdved v povahe
oristroja  alebo inej veci, ktord bola pouzita pri plneni zavazku a tejto
zodpovednosti sa nemodze zbavit.

12114 Osoby vykonavajlice stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie
predpisov 0 bezpeénosti pri praci, o poziamej ochrane, prepisov o ochrane
Zwotného prostredia a Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Znotowa=! zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov

= smm  sovisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti

2 prawmych  predpisov  upravujucich zamestnavanie cudzincov aosbb bez Statnegj

prisiuSnost

13. Riesenie sporov

Spory zmiuvnych stran neopraviuji Zhotovitela zastavit prace.
o= ssmoss nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné
zawEme skuSobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach pripadne metod, modze si kazda strana dat vykonat materialno-technicke
sreskusanie Statnym alebo $tatom uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov.
ysieckoy tychto skusok su zavazneé. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.
W grpace spornych veci, ktoré nebude mozne riesit dohodou zmluvnych stran, poziada
=are 20 zmiuvnych stran o rozhodnutie sud.
Ty vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
mzmodowat prislusny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad
gokumentov a zmiuvy.
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14. Zavereéné ustanovenia

141 Jednotlivé ustanovenia Zmiuvy mozu byt menene, dopinané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnt sucast
zmluvy.

142 Zmluva nadoblda platnost driom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
géinna dnom nasledujucim po dni pridelenia finanénych prostriedkov, nie vsak skor ako
dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia.podia § 47a, ods. 1 Obéianskeho zakonnika v
nadvéznosti na § 5a zakona C. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Objednavatel bezodkladne upovedomi zhotovitela
o tejto skutoénosti. Zmluva méze nadobudnut G&innost aj v ¢asti, pokial pridelena dotacia
spolu s pozadovanou spoluticastou objednavatela nebude kryt realizaciu celeho diela, za
predpokladu, Zze sa zmiuvné strany pisomne dohodnu o vecnom rozsahu vo vztahu ku
ktorému tato zmluva nadobudne ucinnost.

443 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a aéinnosti  zmluvy o nenavratnom  finanénom
prispevku pre projekt ato opravnenymi osobami, ktorymi si najma poskytovatel
nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny urad SR,
prislusna sprava financnej kontroly, Certifikaény organ a nim poverené osoby, Organ
auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia
Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su
uvedené ako opravnené osoby v sulade s prislunymi pravnymi predpismi SR a ES,
a poskytnut im véetku potrebnu sucinnost.

144 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a véeobecne zavaznych préavnych predpisov SR.

145 Tato zmiuva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel a dva Zhotoviter.

146 Neoddelitelnou stéastou tejto Zmluvy sU prilohy:

Priloha &. 1 — Projektova dokumentacia
Priloha &. 2 — Rozpog&et — oceneny vykaz vymer
Priloha &. 3 — Harmonogram prac
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatelov
Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva
147 Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

30. NOV. 2016
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Stefan Bena — starosta Pt _,ing. Alexander Vol$ik — konatef
Obec Petrova Ves L - " PROSPECT, spol. s r.o.
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Dodatok €.1 k Zmluve o dielo & 37/2016

Clanok I.

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel: Obec Petrova Ves
Sidlo: Petrova Ves 53, 908 44 Petrova Ves
ICO: 00309770
DIC: 2021093844
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK56 5600 0000 0026 0034 2003
BIC: KOMASK2X
Kontakt (e-mail): starosta.petrovaves@gmail.com

V' mene objednavatela v zmluvnych veciach vyhradne: S3tefan Befa, starosta obce
V- mene objednavatela v technickych veciach vyhradne: Stefan Beria, starosta obce

(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel: PROSPECT, spol.sr. o.

Sidlo/ miesto podnikania: J. Simora 5, 940 01 Nové Zamky

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného stidu Nitra, odd.: Sro,
vl.E.: 561/N

ICO: 34107 100

DIC: 2020414275

IC DPH: SK2020414275

Bankové spojenie: VUB, a.s., Bratislava, pobocka Nové Zamky

IBAN: SK77 0200 0000 0006 1474 2172

BIC: SUBASKBX

Kontakt (e-mail): “O@prospectnz.sk

V'mene zhotovitela v zmluvnych veciach vyhradne: Ing. Alexander Volsik, konatel spolo¢nosti
V- mene zhotovitela v technickych veciach vyhradne: Ing. Alexander VolSik, konatel spolo¢nosti

(dalej len ,Zhotovitel")

Clanok II.
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany uzavreli dfia 30.11.2016 Zmluvu o dielo & 37/2016 na zhotovenie stavby
~Zberny dvor odpadov Petrova Ves“ (dalej len ,Zmluva o dielo”). Zmluvné strany sa
vsulade s § 18 ods. 1 pism. e) zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy
o dielo:

Clanok 14. Zmluvy o dielo, bod 14.2., druhé veta sa meni na nasledovné:

»Zmluva je Gcinnd po podpisani Zmluvy o prideleni nenavratného finanéného prispevku (NFP)
alebo dotacie na realizaciu diela medzi poskytovatelom NFP/dotacie a Obcou Petrova Ves, nie
viak skor ako diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obéianskeho
zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.”




Clanok 14. Zmluvy o dielo, bod 14.2., za tretiu vetu sa doplfia o nasledovné:
»V pripade, Ze k rozhodnutiu o schvéleni NFP/dotécie nedéjde do 24. 11. 2017, médze ktorakolvek
zmluvna strana od tejto zmluvy odstupit.”

Clanok 14. Zmluvy o dielo, bod 14.3. sa doplfia o nasledovné:

~Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto Zmluvy v pripade, kedy e3te
nedoslo k pineniu tejto Zmluvy a vysledky administrativne; financnej kontroly poskytovatela NFP
neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania alebo inych postupov.”

Clanok IlI.
Zavereéné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy odielo nedotknuté tymto dodatkom ostavaju v platnosti
nezmenene,

Objednavatel: Zhotovitel:
30.NOV 2056 -
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Stefan Befia - starosta o Ing. Alexander Vol3ik - konatel
Obec Petrova Ves PROSPECT, spol.s r.o.



